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I. COMUNIDAD DE MADRID

D) Anuncios

Consejería de Presidencia, Justicia
y Portavocía del Gobierno

CANAL DE ISABEL II GESTIÓN S. A.

9 RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2016, por la que se hace pública la formaliza-
ción del contrato adjudicado por procedimiento abierto para las «Obras del pro-
yecto CR-046-15-CY de renovación de red en la calle del Castillo de Uclés y
otras, en el Distrito de San Blas (Madrid)».

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Canal de Isabel II Gestión, Sociedad Anónima.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Construcción de Redes de Abas-

tecimiento.
c) Número de expediente: 255/2015.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo del contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras del proyecto CR-046-15-CY de renovación de red

en la calle del Castillo de Uclés y otras, en el Distrito de San Blas (Madrid).
c) CPV: 45231110-9.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN

OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y Portal de la Contratación Pública de
la Comunidad de Madrid de fecha 7 de enero de 2016.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Adjudicación a la proposición económica con el precio más bajo.
4. Valor estimado del contrato: 1.510.826,83 euros, IVA excluido.
5. Presupuesto base de licitación:
— Importe neto: 1.510.826,83 euros, IVA excluido.
— IVA: 317.273,63 euros.
— Importe total: 1.828.100,46 euros, IVA incluido.
6. Adjudicación:
a) Fecha: 30 de marzo de 2016.
b) Contratista: “Ullastres, Sociedad Anónima” (NIF A-28051597).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

— Importe neto: 647.350,00 euros, IVA excluido.
— IVA: 135.943,50 euros.
— Importe total: 783.293,50 euros, IVA incluido.

7. Formalización:
a) Fecha de formalización: 14 de junio de 2016.
Madrid, a 15 de julio de 2016.—El Subdirector de Contratación, Miguel Ángel Casa-

nueva Rodríguez.
(01/29.508/16)
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